



Expediente

Compras Menores | Presentación de ofertas

INAP-DAF-CM-2020-0015 (En recepción de ofertas)

Total estimado 500,000 Pesos dominicanos | Clasificación de objetos Servicios
Unidad de requisición DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROVEEDORES

Servicio Especiales, para Mantenimiento y Reparación de Pintura en General, en Todas Las Áreas de esta Institución INAP.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 28/7/2020 15:00 - Fecha de publicación 24/7/2020 15:00

Apertura 28/7/2020 15:01

LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	28/07/2020	28/07/2020

LISTA DE OFERTAS (3)

Abrir Panel

Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Presentada	Oferta
DO1.RPL.1814307	Sin datos	27/7/2020 23:35	-
DO1.RPL.1811012	Sin datos	27/7/2020 09:15	-
DO1.RPL.1810542	Sin datos	24/7/2020 20:10	-

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

RE: INAP-DAF-CM-2020-0015

Instituto Nacional d ...

27/7/2020 14:19

INAP-DAF-CM-2020-0015

Grupo AS, SRL

27/7/2020 12:01

Circular Aclaratoria y Plano

Instituto Nacional d ...

27/7/2020 14:13

[Ver más »](#)

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

[Máximo Francisco Sánchez Lara](#)

27/7/2020 23:35

[Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL](#)

25/7/2020 18:42

[Grupo AS, SRL](#)

27/7/2020 11:45

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: [CM / 24/7/2020 11:20 \(UTC -4 horas\)\(\(UTC-04:00\) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan\)](#)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento DO1.BDOS.896807 se ha creado correctamente.

[Maria Leon](#)

24/7/2020 11:20

El procedimiento DO1.BDOS.896807 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

[Maria Leon](#)

24/7/2020 11:20

El procedimiento DO1.REQ.894812 se ha creado correctamente.

[Maria Leon](#)

24/7/2020 11:20

El procedimiento DO1.REQ.894812 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

[Maria Leon](#)

24/7/2020 14:51

El procedimiento DO1.BDOS.896807 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

[Maria Leon](#)

24/7/2020 14:51

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Leído **DO1.MSG.208885**

[Máximo Francisco Sánchez Lara - Instituto Nacional de Administración Pública](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.MSG.208885](#)

27/7/2020 23:36

Mensaje - Recibido **DO1.MSG.208885**

[Maria Leon - Instituto Nacional de Administración Pública](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.MSG.208885](#)

27/7/2020 23:32

Mensaje - Leído **DO1.MSG.208885**

[CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS POC COLOR, SRL - Instituto Nacional de Administración Pública](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.MSG.208885](#)

27/7/2020 15:00

Mensaje - Leído **DO1.MSG.208885**

[junior emilio santana bautista - Instituto Nacional de Administración Pública](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.MSG.208885](#)

27/7/2020 14:20

Mensaje - Recibido **DO1.MSG.208889**

