



Expediente Compra de Mamparas Acrílico, para ser Utilizadas en Las Oficinas del INAP. - INAP-DAF-CM-2020-0016

Compras Menores | Presentación de ofertas

INAP-DAF-CM-2020-0016 (En recepción de ofertas)

PROVEEDORES

Total estimado 294,764 Pesos dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Compra de Mamparas Acrílico, para ser Utilizadas en Las Oficinas del INAP.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 29/7/2020 15:30 - Fecha de publicación 27/7/2020 15:30

Apertura 29/7/2020 15:31

LÍNEA DE TIEMPO

| | Presentación de oferta economica | Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios |
|--|----------------------------------|--|
| | 29/07/2020 | 29/07/2020 |

LISTA DE OFERTAS (1)

Abrir Panel

Opciones

| Referencia de la oferta | Entidad | Presentada | Oferta |
|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
| DO1.RPL.1813293 | Sin datos | 27/7/2020 17:33 | - |

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

[Suplidora Leopeña, SRL](#)

27/7/2020 19:11

[BV & Cia, SRL](#)

27/7/2020 17:06

[Dies Trading, SRL](#)

27/7/2020 16:27

[Dita Services, SRL](#)

27/7/2020 15:36

[Group by Team Burgos, SRL](#)

27/7/2020 16:45

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Equipo: [CM / 27/7/2020 14:26 \(UTC -4 horas\)](#)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento DO1.BDOS.898728 se ha creado correctamente.

[Maria Leon](#)

27/7/2020 14:26

El procedimiento DO1.BDOS.898728 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

[Maria Leon](#)

27/7/2020 14:27

El procedimiento DO1.REQ.896123 se ha creado correctamente.

[Maria Leon](#)

27/7/2020 14:27

El procedimiento DO1.REQ.896123 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

[Maria Leon](#)

27/7/2020 15:09

El procedimiento DO1.BDOS.898728 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

[Maria Leon](#)

27/7/2020 15:09

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Proceso - Publicación **INAP-DAF-CM-2020-0016**

[Maria Leon](#) - Instituto Nacional de Administración Pública

ver [Constancia del DGCP INAP-DAF-CM-2020-0016](#)

27/7/2020 15:30

[Ver más »](#)